
Kostenschätzung Oktober 2012  Aussegnungsstätte Oberhaching

1.0 Summe Kanalisation mit Erschließung 42.000,00 €         

2.0 Summe Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten+Bodenplatte mit Dämm-Unterlage 80.000,00 €         

3.0 Summe Kostenpreis Holzkonstruktion Halle 85.000,00 €     

3.1 Summe Montagekosten Halle ca. 3 Mann 2 Wochen, 45,- € 30.000,00 €     

3.2 2 Fahrgerüste 5.000,00 €       120.000,00 €       

4.0 Summe Dachschalung inkl. Dämmung 80.000,00 €         

5.0 Summe Dach-Verblechung mit UGINOX-Blech, inkl. Rinne 70.000,00 €         

6.0 Summe Spitz-Kuppel Stahl/Glas, Durchmesser ca. 4,50 m 40.000,00 €         

7.0 Summe Gerüstbauarbeiten für Pos. 3 + 6 , bei Pos. 3 -  €                   

8.0 Summe Fassadenelemente=18 Stk., 3,2/3,0 m, Schüco oder ähnlich

RAL-Ton, Folie unten Milchton, oben transparent

Eingangselement, ein/zweitürigtürig 5 Stück 7.400,00 €  37.000,00 €     

Für Sonderbauten-Brandschutz, Art. 2 BayBO, Abs.4,Nr 6: Kompensierbarkeit 

bei 5 Stück Fluchtausgängen im EG-Bereich, evt möglich. 

Fassadenelement, festverglast + oben 2 x Kipp 6 Stück 4.900,00 €  29.400,00 €     

Fassadenelement, festverglast 7 Stück 4.000,00 €  28.000,00 €     94.400,00 €         

9.0 Summe Elektro 20.000,00 €         

10.0 Summe Planung 50.000,00 €         

Zwischensumme Rohbau mit Fassade und Planungsaufwendungen: 596.400,00 €       

zuzüglich Mehrwertsteuer 19% 113.316,00 €       

Kalkulation Zwischensumme, inkl. MWST 709.716,00 €       Kalkulation Zwischensumme, inkl. MWST 709.716,00 €       



Kostenschätzung Oktober 2012  Aussegnungsstätte Oberhaching

1.0 Summe Kanalisation mit Erschließung 42.000,00 €         

2.0 Summe Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten+Bodenplatte mit Dämm-Unterlage 80.000,00 €         

3.0 Summe Kostenpreis Holzkonstruktion Halle 85.000,00 €     

3.1 Summe Montagekosten Halle ca. 3 Mann 2 Wochen, 45,- € 30.000,00 €     

3.2 2 Fahrgerüste 5.000,00 €       120.000,00 €       

4.0 Summe Dachschalung inkl. Dämmung 80.000,00 €         

5.0 Summe Dach-Verblechung mit UGINOX-Blech, inkl. Rinne 70.000,00 €         

6.0 Summe Spitz-Kuppel Stahl/Glas, Durchmesser ca. 4,50 m 40.000,00 €         

7.0 Summe Gerüstbauarbeiten für Pos. 3 + 6 , bei Pos. 3 -  €                   

8.0 Summe Fassadenelemente=18 Stk., 3,2/3,0 m, Schüco oder ähnlich

RAL-Ton, Folie unten Milchton, oben transparent

Eingangselement, ein/zweitürigtürig 5 Stück 7.400,00 €  37.000,00 €     

Für Sonderbauten-Brandschutz, Art. 2 BayBO, Abs.4,Nr 6: Kompensierbarkeit 

bei 5 Stück Fluchtausgängen im EG-Bereich, evt möglich. 

Fassadenelement, festverglast + oben 2 x Kipp 6 Stück 4.900,00 €  29.400,00 €     

Fassadenelement, festverglast 7 Stück 4.000,00 €  28.000,00 €     94.400,00 €         

9.0 Summe Elektro 20.000,00 €         

10.0 Summe Planung 50.000,00 €         

Zwischensumme Rohbau mit Fassade und Planungsaufwendungen: 596.400,00 €       

11.0 Summe Estricharbeiten, Verbundestrich 40.000,00 €         

12.0 Summe Trockenbauarbeiten bis Höhe Dachuntersicht, Türen innen 100.000,00 €       

13.0 Summe Sanitär, 2 x WC mit Boiler und Waschbecken Werkstatt mit Boiler 25.000,00 €         13.0 Summe Sanitär, 2 x WC mit Boiler und Waschbecken Werkstatt mit Boiler 25.000,00 €         

14.0 Summe Heizung 65.000,00 €         

14.0 Summe Bodenbelag Fliesen 30.000,00 €         

15.0 Summe Malerarbeiten 25.000,00 €         

16.0 Anschlussarbeiten Fassade zu Erdreich 15.000,00 €         

17.0 Summe Außenanlagen 80.000,00 €         

18.0 Summe Planung 50.000,00 €         

19.0 Sonstiges 40.000,00 €         

Zwischensumme Baufertigstellung und Planungsaufwendungen: 470.000,00 €       

Gesamtsumme Bauwerk, ohne Sonstiges/Aussenanlagen/Planungsaufwand: 1.066.400,00 €    

zuzüglich Mehrwertsteuer 19% 202.616,00 €       

Kalkulation Gesamtkosten, inkl. MWST 1.269.016,00 €    


